

Uchwała Nr 1/97

**Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 16.01.1997r.**

w sprawie: zawarcia umowy na wykonanie projektu optymalizacji linii KZK GOP.

Na podstawie §19 ust. 3 pkt. 7 Statutu KZK GOP (tekst jedn. Dz. Urzędu Woj. Katowickiego Nr 15/96)

Zarząd Związku postanawia :

§1

1. Wyrazić zgodę na zawarcie umowy na wykonanie opracowania pt. "Zasady optymalizacji układu linii KZK GOP na obszarze objętym zasięgiem ich obsługi". Wykonawcą będzie firma Wielobranżowa " Logistic Infosystem" Katowice, ul. Moniuszki 7.
2. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu do negocjacji ostatecznej treści umowy, za wyjątkiem kwot wynagrodzenia.

§2

Zlecenie określone w §1 będzie finansowane ze środków działu 70, rozdział 7395 §37 (usługi niematerialne - opracowania studialno-projektowe) Planu Finansowego na 1997r.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu
mgr Jerzy Śmiałek

UMOWA O DZIEŁO NR MM/ /DZ/ /DO/ /97

Zawarta w dniu 30.01.1997R. w Katowicach, pomiędzy Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 31 , reprezentowanym przez:

1. mgr Jerzego Śmiałka - Przewodniczącego Zarządu,
2. inż. Jerzego Orenowicza - Z-cę Przewodniczącego Zarządu,

zwanym dalej Zlecającym, a

Firmą Wielobranżową "Logistic Infosystem" z siedzibą w Katowicach przy ul. Moniuszki 7 reprezentowaną przez:

dr inż. Ryszarda Janeckiego - kierownika zespołu autorskiego

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie opracowania p.t. **"Zasady optymalizacji układu linii KZK GOP na obszarze objętym zasięgiem ich obsługi"**.

Zakres prac podzielony został na dwie części zawierające zgodnie z Warunkami zamówienia i ofertą Wykonawcy następujące elementy:

Część I

1. Kompleksową analizę wykorzystania zdolności przewozowej w przekrojach:
 - poszczególnych linii autobusowych (w ujęciu czasowym i przestrzennym),
 - poszczególnych relacji (w ujęciu czasowym i przestrzennym),
 - na wybranych obszarach sieci KZK GOP.

2. Ocenę układu linii KZK GOP z uwzględnieniem powszechnie stosowanych w komunikacji miejskiej wskaźników.
3. Analizę porównawczą poziomu obsługi komunikacyjnej obszaru KZK GOP:
 - poszczególnych gmin członkowskich,
 - w porównaniu z wybranymi aglomeracjami w kraju.

Część II

1. Projekt doraźnej weryfikacji układu linii KZK GOP (wariantowo) opracowany na podstawie przeprowadzonych analiz oraz oceny stanu istniejącego, zapewniający utrzymanie wielkości wpływów taryfowych na co najmniej obecnym poziomie i określonego standardu podróży.
2. Ocenę skutków zaproponowanej weryfikacji układu linii z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia.

§ 2

Zlecający udostępni Wykonawcy posiadane dane niezbędne do wykonania opracowania (określone w "warunkach zamówienia").

§ 3

1. Efektem I-szej części pracy winno być opracowanie zawierające tekstowe i graficzne ujęcie tematu.
2. Efektem II-giej części pracy winno być m.in. przedstawienie zaproponowanego nowego układu linii w postaci graficznej na podkładach mapowych oraz tekstowy opis oceny skutków wprowadzenia nowego układu linii.
3. Wszelkie dane powinny być przekazane także na dyskietkach komputerowych w celu ewentualnego, dalszego ich wykorzystania przez Zlecającego.

§ 4

1. Prace określone w §1 zostaną wykonane:

I część do dnia 30.03.1997r. (w ciągu dwóch miesięcy),

II część do dnia 30.06.1997r. (w ciągu dwóch miesięcy).

Opóźnienia spowodowane przez Zlecającego wydłużają odpowiednio w/w terminy.

2. Po każdej części zlecający dokonuje komisyjnego odbioru w ciągu 14 dni od zgłoszenia pracy do odbioru.
3. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji uwag komisji odbiorczej w ciągu 14 dni.
4. Wykonawca jest zobowiązany na wniosek zlecającego zaprezentować wyniki poszczególnych części Zgromadzeniu i Zarządowi Związku.

§ 5

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 25.000 zł za I część i 36.000 zł za II część.
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie do dwóch tygodni, po przedłożeniu przez Wykonawcę prac poszczególnych części oraz rachunku za wykonane czynności.

§ 6

1. W przypadku niedotrzymania terminów wymienionych w § 4 Wykonawca zapłaci Zlecającemu karę umowną w wysokości 0,4 % wartości etapu za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu prac objętych umową ponad 1 miesiąc Zlecającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez skutków finansowych.
3. W przypadku opóźnień wynikłych z przyczyn obiektywnych, o których Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić Zlecający może dokonać przesunięcia terminu złożenia prac poszczególnych etapów bez naliczenia dodatkowych kar umownych.

4

§ 7

Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 10

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zlecający

Wykonawca

.....

.....

.....